

**平成 31 年 度**  
**発 注 予 定 工 事 一 覧 表**

**金額区分**

区 分	予 定 価 格
<b>1</b>	50,000 万円以上
<b>2</b>	20,000 万円以上 ～ 50,000 万円未満
<b>3</b>	9,000 万円以上 ～ 20,000 万円未満
<b>4</b>	6,000 万円以上 ～ 9,000 万円未満
<b>5</b>	2,000 万円以上 ～ 6,000 万円未満
<b>6</b>	250 万円以上 ～ 2,000 万円未満

※注 1 この一覧表は入札予定日が平成 31 年 4 月以降の発注予定を対象としています。

※注 2 公表内容は公表日現在における発注予定であり、公表後に工事の追加や工事名・工事内容等の変更がある場合があります。

**平成 31 年 4 月 1 日**  
**石狩西部広域水道企業団**

### 平成 31 年度発注予定工事一覧表

No.	工事名	施工場所	工期	工事等の概要	入札の時期・方法	種別	金額 区分
1	量水器更新工事	(石狩新港分水施設) 石狩市新港中央 1 丁目 204-10 (小樽分水施設) 小樽市銭函 4 丁目 158-6	210 日	量水器(電磁流量計)φ250 mm 及び φ80 mmの更新・撤去工事	6 月上旬～6 月下旬 指名	電気	6

**平成 31 年 度**  
**発 注 予 定 委 託 業 務 一 覧 表**

**金額区分**

<b>区 分</b>	<b>予 定 価 格</b>
<b>ア</b>	<b>5,000 万円以上</b>
<b>イ</b>	<b>3,000 万円以上 ～ 5,000 万円未満</b>
<b>ウ</b>	<b>1,000 万円以上 ～ 3,000 万円未満</b>
<b>エ</b>	<b>500 万円以上 ～ 1,000 万円未満</b>
<b>オ</b>	<b>100 万円以上 ～ 500 万円未満</b>

※注 1 公表の対象となる委託業務は、工事に係る設計、監理及び地質調査並びに測量となっています。

※注 2 この一覧表は入札予定日が平成 31 年 4 月以降の発注予定を対象としています。

※注 3 公表内容は公表日現在における発注予定であり、公表後に業務の追加や業務名・業務内容等の変更がある場合があります。

**平成 31 年 4 月 1 日**  
**石狩西部広域水道企業団**

## 平成 31 年度発注予定委託業務一覧表

No.	業務等の名称	履行場所	履行期間	業務等の概要	入札の時期・方法	種別	金額区分
1	創設事業の内 送水施設 5号送水管路線測量業務 その4	札幌市北区新川 ～札幌市西区発寒 16 条 14 丁目	100 日	送水管布設路線の測量等 (L=1.5km)	5月中旬～下旬 指名	測量	エ
2	創設事業の内 送水施設 5号送水管路線測量業務 その5	札幌市西区発寒 16 条 14 丁目 ～札幌市西区発寒 11 条 14 丁目	90 日	送水管布設路線の測量等 (L=1.3km)	5月中旬～下旬 指名	測量	エ
3	創設事業の内 送水施設 5号送水管路線測量業務 その6	札幌市西区発寒 11 条 14 丁目 ～札幌市西区宮の沢 1 条 5 丁目	100 日	送水管布設路線の測量等 (L=1.6km)	5月中旬～下旬 指名	測量	エ
4	創設事業の内 浄水施設 第2期浄水場実施設計業務 その1	(設計対象箇所) 石狩郡当別町字青山 2304 番地	300 日	浄水池新設工事等の詳細設計	5月中旬～下旬 指名	設計	イ
5	創設事業の内 浄水施設 第2期浄水場土質調査業務 その1	石狩郡当別町字青山 2304 番地	120 日	浄水池建設予定箇所の土質調査 (ボーリング 4 孔)	5月中旬～下旬 指名	土質	エ
6	創設事業の内 送水施設 5号送水管実施設計業務 その1	(設計対象箇所) 札幌市北区屯田町ほか	210 日	送水管新設工事の詳細設計 (開削 L=1.2km)	6月上旬～中旬 指名	設計	ウ
7	創設事業の内 送水施設 5号送水管実施設計業務 その2	(設計対象箇所) 札幌市西区発寒 16 条 14 丁目ほか	210 日	送水管新設工事の詳細設計 (開削 L=1.1km)	6月上旬～中旬 指名	設計	ウ
8	創設事業の内 送水施設 5号送水管土質調査業務 その1	札幌市北区新川 3 条 18 丁目ほか	110 日	推進工法予定箇所の土質調査 (ボーリング 4 孔)	7月中旬～下旬 指名	土質	エ
9	創設事業の内 送水施設 5号送水管土質調査業務 その2	札幌市西区宮の沢 1 条 5 丁目ほか	120 日	推進工法予定箇所の土質調査 (ボーリング 4 孔)	7月中旬～下旬 指名	土質	エ
10	創設事業の内 送水施設 5号送水管実施設計業務 その3	(設計対象箇所) 札幌市北区新川 3 条 18 丁目ほか	210 日	送水管新設工事の詳細設計 (推進 L=0.7km)	8月上旬～中旬 指名	設計	ウ